

ПРООН-ГЭФ/МОП

“Защита и устойчивое использование глобально значимого биологического разнообразия в Хазарском заповеднике на побережье Каспийского моря”

Местный Консультант по Программе Малых Грантов для сообществ

Техническое задание

Полномочия:

Разработка и содействие в реализации Программы Малых Грантов для сообществ

Предпосылки возникновения проекта:

Данный проект укрепит национальную систему охраняемых территорий Туркменистана путем наглядного показа эффективного управления охраняемыми территориями и защиты биологического разнообразия в Хазарском заповеднике (ХЗ) Туркменистана, расположенном на побережье Каспийского моря.

Создание условий для эффективной охраны и устойчивого использования биологического разнообразия Каспийского региона требуют более интегрированные подходы к охране и управлению природными ресурсами прибрежной зоны Туркменистана. Данный проект разработан с целью обеспечения заинтересованных сторон инструментами, опытом и ареной для принятия новой практики, приемлемой для Туркменистана, которая усилит его национальную систему охраняемых территорий. Реализация проекта приведет к получению значительных глобальных и национальных выгод для окружающей среды и устойчивого развития.

Цель работы:

Цель данной должности заключается в оказании помощи Хазарскому заповеднику в осуществлении управления моделью природных ресурсов, основанного на местном сообществе, и в установлении отношений доброй воли и усилении сотрудничества между заповедником и сообществами, проживающими вокруг него. Работа отвечает годовому рабочему плану проекта на 2010 год:

Конкретные задачи

Более конкретно работа включает в себя следующее:

По I раунду программы малых грантов:

Мониторинг и оценка грантовой программы

- 1) Проведение и предоставление отчета по мониторингу проектов в середине срока выполнения проекта. Завершение закупок. (окончательный мониторинг проводится ПРООН и Менеджером проекта)

По II раунду программы малых грантов

- 2) **Помощь Проектному администратору в проведении закупок, включая**
 - a. Разработка плана закупок утвержденных проектов в тесном сотрудничестве с сообществами. Консультировать сообщества по разработке планов закупок. Обсуждение и утверждение плана закупок с Менеджером проекта (7 дней)
 - b. Контроль над сбором трех коммерческих предложений по планам закупок грантерами сообществ; при необходимости провести анализ цен требуемых по проектам оборудования и сравнить с запланированными бюджетами проектов, содействие проектному администратору в подготовке закупочных документов для ПРООН (10 дней)
 - c. Произвести закупки согласно утвержденным планам закупок (8 дней)

3) Мониторинг и оценка грантовой программы

Проведение и предоставление отчета по мониторингу проектов в середине срока выполнения проектов (окончательный мониторинг проводится ПРООН и Менеджером проекта)

По 3 раунду программы малых грантов

- 4) **Помощь Проектному администратору в проведении закупок, включая**
 - a. Разработка плана закупок утвержденных проектов в тесном сотрудничестве с сообществами. Консультировать сообщества по разработке планов закупок. Обсуждение и утверждение плана закупок с Менеджером проекта.
 - b. Контроль над сбором трех коммерческих предложений по планам закупок грантерами сообществ; при необходимости провести анализ цен требуемых по проектам оборудования и сравнить с запланированными бюджетами проектов, содействие проектному администратору в подготовке закупочных документов для ПРООН
 - c. Произвести закупки согласно утвержденным планам закупок

5) Мониторинг и оценка программы малых грантов

Проведение и предоставление отчета по мониторингу проектов в середине срока выполнения проектов (окончательный мониторинг проводится ПРООН и Менеджером проекта)

Общие обязанности по проекту

- 6) Оказание помощи команде проекта и международным консультантам проекта в выполнении мероприятий, относящихся к Программе малых грантов сообществ, включая внедрение альтернативных видов деятельности местного населения, для устойчивого использования природных ресурсов и прочее
- 7) Участие и презентация опыта по проекту в вопросах Программы малых грантов сообществ на различных семинарах, курсах обучения и рабочих совещаниях по развитию с сообществом Туркменистана и региона.
- 8) Выполнение других обязанностей и заданий, порученных Менеджером проекта, в рамках компетенции консультанта и относящихся к выполнению проекта

Отчетность:

Консультант подотчетен Менеджеру проекта, а в случае отсутствия Менеджера проекта – Администратору проекта.

Эксперт будет работать в тесном контакте с Министерством охраны природы, специалистами Хазарского заповедника и местными органами власти города Туркменбаши, города Хазар, этрапах Туркменбаши и Эсенгулы и местными сообществами населенных пунктов.

Сроки проведения работы и поездок:

Работа продолжится с 1 мая 2010 года и продлится до 1 декабря 2010 года. Должность основана на *неполном рабочем дне при оплате за фактически выполненную работу.*

Рабочее место находится в Ашгабате и предполагает поездки в офис Хазарского заповедника и целевые сообщества, расположенные вокруг Хазарского заповедника (этрап Туркменбаши, город Хазар, этрап Эсенгулы).

График командировок должен быть предварительно согласован с Менеджером проекта на основе письменного запроса о командировке. После каждой командировки необходимо предоставлять письменный отчет.

Результаты проекта:

При условии наличия, проект предоставит консультанту офисное помещение в Ашгабате и Туркменбаши, доступ к компьютерам, электронной почте и Интернету. Совместно с партнерами проекта консультанту будет оказана другая помощь, включая организацию поездок, наем и т.п.

Предварительный график предоставления результатов исполнителем:

Ключевые результаты работы консультанта заключаются в следующем:

По I раунду программы малых грантов:

1. Завершение закупок и Мониторинг и оценка грантовой программы

Предельный срок: 30 августа 2010 года

По II раунду программы малых грантов

2. Проведение закупок

Предельный срок: 30 июля 2010 года

3. Мониторинг и оценка грантовой программы

Предельный срок: 30 сентября 2010 года

По 3 раунду программы малых грантов

4. Проведение закупок

Предельный срок: 30 сентября 2010 года

5. Мониторинг и оценка программы малых грантов

Предельный срок: 30 октября 2010 года

Менеджер проекта может изменить предельный срок по каждому конкретному результату на основе хода выполнения, путем письменного обоснования Исполнительному Совету Проекта для утверждения.

Поэтапная оплата:

Оплата будет основываться на предлагаемых ставках должности эксперта, соответствующего опыта работы и уровня образования эксперта.

Оплата будет осуществляться по достижению ключевого результата на основании предоставленного отчета, одобренного Менеджером проекта. Предполагается, что эксперт внесет вклад в ежеквартальные и другие отчеты по выполнению мероприятий в рамках проекта, согласно области своей компетентности. Оплата будет осуществляться в ниже указанном размере по достижению следующих результатов:

По I раунду программы малых грантов:

1. Внедрение грантовой программы, мониторинг и оценка грантовой программы

Завершение закупок

Предельный срок: 30 августа 2010 года

По II раунду программы малых грантов

2. Проведение закупок, мониторинг и оценка выполнения проектов 2 раунда

Предельный срок: 30 сентября 2010 года

По III раунду программы малых грантов

3. По предоставлению финального отчета по произведенным закупкам оборудования и мониторинговых отчетов проектов -

Предельный срок: 30 октября 2010 года

Командировочные, транспортные и другие расходы оплачиваются отдельно согласно существующим ставкам ПРООН Туркменистана.

Квалификация/требования к претенденту:

- Предпочтительно наличие степени кандидата наук или, минимум, высшего образования в области развития общин, экономики, сельского хозяйства и социальных наук
- Минимальный стаж работы в течение трех лет в области реализации грантовых программ сообществ, предпочтительно в Туркменистане
- Соответствующее обучение и практический опыт в организации и реализации грантовых программ для сообществ
- Успешный опыт в работе с муниципальными и местными органами власти Туркменистана по вопросам информирования и создания партнерских отношений
- Обоснованный опыт в реализации программ малых грантов для сообществ
- Хорошие репрезентативные навыки, способность передавать знания и обучение, и предыдущая деятельность в качестве консультанта приветствуются
- Общее понимание вопросов окружающей среды в Туркменистане и их связь с развитием сообществ
- Возможность совершать поездки и жить в условиях сельской местности на прибрежных территориях
- Продвинутое знание компьютерного программного обеспечения, включая умение редактировать и готовить документы, аналитических инструментов по работе с данными, умение обращаться с электронной почтой и Интернетом
- Хорошее владение туркменским и/или русским языком, практическое знание английского языка (предпочтительно умение писать и читать)